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B1. Popis území stavby 

a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku 

Stavebně dotčený pozemek se nachází v obci Ostrava - město v katastrálním území č. 
714071. Staveništěm se stane objekt na p.č. 936/15. 

Bude zřízen zábor pozemku před domem, sloužící jako obslužná komunikace, z důvodů 
manipulace a dopravy materiálu, p.č. 942/68. 

Veškeré stavební práce budou prováděny na pozemcích stavebníka. 

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Zařízení staveniště (stavební buňky, skládky materiálu apod.) budou situovány mimo ochranná 
pásma sítí technické infrastruktury. Umístění bude v předstihu konzultováno se stavebníkem. 

c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavba se nenachází na zaplavovaném území.  
Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

d) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, jedná se o stavební práce na stávajícím 
objektu. 

Změnou užívání objektu nedojde k navýšení odváděných splaškových a dešťových  

odpadních vod. Způsob odvádění odpadních vod se nemění. 

e) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí 

v případě jejich výskytu 

Není předpoklad výskytu škodlivých látek. 

f) požadavky na kácení dřevin 

Nejsou požadavky na kácení. 

g) věcné  a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 
Předpokládané zahájení stavby   III. 2017 
Předpokládané ukončení stavby  IV. 2017 
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B2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Objekt je součástí bytového komplexu postaveného v Ostravě- Vítkovicích v cihelné zástavbě 
na parcele č. 936/15. Jedná se o bytový dům v uliční zástavbě ul. Štramberské a je vymezen 
dalšími bytovými domy, obslužnou komunikací ve dvorní části lokality a parcelou se zelení .  

Stavební objekt je napojen na nadzemní a podzemní inženýrské sítě – kanalizace, 
vodovod, NN, plyn a slaboproudé rozvody. V průběhu rekonstrukce budou respektovány ochranné 
pásma správců inženýrských sítí. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Stávající objekt bytového domu je čtyřpodlažní, podsklepený s částečně využívaným 
půdním prostorem. Dům je dělen do dvou samostatných objektů 2B, 2A, se samostatnými vstupy 
ze západní strany. Projektová dokumentace řeší pouze část domu 2B. Na podlaží je jeden 
čtyřpokojový byt, celkem jsou v domě 4 bytové jednotky. Stavebními úpravami se na podlaží 
vytvoří 2 byty, celkem 8 bytových jednotek. Byty budou dvoupokojové s kuchyní, komorou, 
koupelnou a záchodem. V 5.NP je situován vstup do půdního prostoru bez využití. Sklepní 
prostory jsou částečně využívány nájemníky domu.  

Hlavní vstup do objektu je z obslužné komunikace ze západní strany. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení vyplývá ze stávajícího řešení objektu. Stavebními pracemi se vzhled 
objektu nemění. 

B.2.3 Dispoziční  a provozní řešení, technologie výroby 

Záměrem investora a předmětem projektové dokumentace je změna dispozice a 
rekonstrukce bytového domu (nové vyzdívky s ohledem na navrženou dispozici, nové podlahy, 
výměna veškerých instalací). 

Součástí projektu jsou další stavební a jiné práce nezbytně nutné pro provedení výše 
uvedených úprav. 

Dům byl postaven ve 20-tých letech minulého století v klasické zděné technologii, schodiště 
ocelobetonové, stropy železobetonové, krov vazný se stojatou stolicí, krytina živičná na dřevěném 
bednění. 

Nosná konstrukce je tvořena z vyzdívek z CPP proměnlivých šířek (450 a 600mm). Tyto jsou 
zastropeny železobetonovými stropy tvořenými železobetonovou konstrukcí, škvárovým násypem, 
nášlapnou vrstvou  a podhledovými vrstvami.  
Konstrukce střechy je klasický tesaný krov se stojatou stolicí s dřevěným bedněním a živičnou 
hydroizolací.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o stávající historický bytový dům, kde nelze zajistit bezbariérovost. Není předpoklad 
užívání objektu tělesně postiženými osobami. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavební úpravy byly navrženy v souladu nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby. 
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Použité materiály budou splňovat technické požadavky dané vyhlášky č. 22/1997 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a 
souvisejících právních předpisů. 

Protiskluzné vlastnosti podlah budou vyhovovat ČSN 72 5191.  
 

B.2.6 Základní technický popis stavby 

Architektonicko-stavební řešení 

Výškové řešení 

±0,000 objektu je uvažována jako stávající čistá podlaha vstupní chodby.  
 

Dilatační členění 

Stávající objekty tvoří dva dilatační celky. 
 

Bourací práce 

- Vybourání stávajících dveřních křídel včetně zárubní 
- Vybourání stávajících zazdívek dveřních otvorů (vstupní dveře do objektu, vstupy do bytů a 

půdního prostoru) 
- Vybourání svislého zdiva dle výkresové dokumentace  
- Demontáž veškerých rozvodů -  el., ZTI, VZT, UT 
- Demontáž stávajících zařizovacích předmětů 
- Odstranění stávajících nášlapných vrstev 
- Oklepání keramického obkladu v hygienických prostorech 
- Odstranění části podlahové vrstvy až na železobetonovou konstrukci (viz. výkresová 

dokumentace) 
- Oklepání veškerých omítek 

 

Dodavatel stavby zpracuje pro jednotlivé bourací práce technologické postupy, které 

budou před zahájením bouracích prací konzultovány s technickým dozorem investora, 

nebo autorským dozorem stavby. 

 

Při bouracích a stavebních pracech se provede zakrytí vnitřních parapetů, aby nedošlo 

k jejich poškození! 
 

Svislé nosné konstrukce 

Příčky jsou celostěnové, zděné z CPP v tl. 100 a 150mm. 
Nové příčky tl. 115, 145 a 175mm jsou navrženy jako zděné z keramického zdiva. Zdivo 

příček bude o objemové hmotnosti cca 1000 kg/m
3
, fk=10N/mm

2
, zděné bude na systémovou 

maltu výrobce. 
Dozdívky budou provedeny z keramického zdiva o tloušťce dle místa použití. 
Zděné příčky budou ke stávajícím konstrukcím kotveny nerezovými pásky, vkládanými do 

ložných spár dle pravidel výrobce. Drážky pro rozvody budou frézovány, otvory budou vrtány. 
Bude dodržena pravoúhlost v napojení stěn ( pokud není navržen jiný úhel ) a svislost stěn 
s odchylkou max. 1°. 

Svislé nenosné konstrukce 

Příčky jsou celostěnové, zděné z CPP v tl. 100 a 150mm. 
Nové příčky tl. 115, 145 a 175mm jsou navrženy jako zděné z keramického zdiva. Zdivo 

příček bude o objemové hmotnosti cca 1000 kg/m
3
, fk=10N/mm

2
, zděné bude na systémovou 

maltu výrobce. 
Dozdívky budou provedeny z keramického zdiva o tloušťce dle místa použití. 
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Zděné příčky budou ke stávajícím konstrukcím kotveny nerezovými pásky, vkládanými do 
ložných spár dle pravidel výrobce. Drážky pro rozvody budou frézovány, otvory budou vrtány. 
Bude dodržena pravoúhlost v napojení stěn ( pokud není navržen jiný úhel ) a svislost stěn 
s odchylkou max. 1°. 

Pro požadovanou neprůzvučnost bude zvětšena tloušťka zdiva mezi nově vzniklými bytovými 
jednotkami. Bude provedeno osazení sádrokartonové příčky s minerální izolací 40 mm, celková 
tloušťka 125 mm, kotvena na kovové konstrukci přichycená svorkami. 

Nově zřízené stěny pro společné prostory budou z keramického zdiva o tloušťce 190mm 
s požadovanou akustickou odolností Rw=52/62 dB. 

Pro požadovanou neprůzvučnost bude zvětšena tloušťka zdiva mezi nově vzniklými bytovými 
jednotkami. Bude provedeno osazení sádrokartonové příčky s minerální izolací 40 mm, celková 
tloušťka 125 mm, kotvena na kovové konstrukci přichycená svorkami. 

 
 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stavebními úpravami nebudou výrazně dotčeny stávající vodorovné nosné konstrukce (stropy). 
V dotčených místech se provedou nové prostupy rozvodů VZT a ZTI, zbylé otvory budou 
dobetonovány a prostupy rozvodů budou opatřeny ucpávkami a požárními manžetami. 

 

Vodorovné nenosné konstrukce 

V obytných místnostech se provede nový sádrokartonový bezesparý podhled. Podhled bude 
tvořen 1x sádrokartonovou deskou tl. 12,5mm, kotvenou na jednoúrovňový ocelový rošt. Rošt 
bude přímo kotven do ŽB nosné konstrukce stropu. Vzniklý prostor bude vyplněn minerální izolací 
o tl. 80mm. 

 

Střešní plášť 

Skladba stávajícího střešního pláště nebude stavebně dotčena. 
 

Schodiště 

Vnitřní schodiště zůstává stávající. Na podestě u vchodových dveří bude zřízena čistící 
zóna z kovové rohože, osazena v otevíravém rámu pro možnost čištění a bude vyměněna dlažba 
včetně soklíku. Stěny budou opatřeny novou omítkou a keramickým soklíkem, stávající zábradlí 
schodiště bude v celém rozsahu obroušeno a nově natřeno. 

 

Výplně otvorů 

Okna: 

Okna nebudou stavebně dotčena. 
 

Dveře: 

Dveře do venkovních prostor: 
Nové vstupní dveře budou provedeny s kovovými rámy, budou zaskleny bezpečnostním 

izolačním dvojsklem. Vstupní dveře budou vybaveny samozavíračem a aretací v otevřené poloze. 
Součástí dveří budou zabudované schránky pro 8 bytových jednotek. 

 
Parametry vstupních dveří: 

Součinitel prostupu tepla     Uw=1,4 W/m
2
.K 

Vzduchová neprůzvučnost   Rw=39dB  
Světelná propustnost (zasklení)   min. 75% 

 
Vnitřní dveře: 
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Provede se výměna všech dveří, včetně zárubní v objektu. Nové dveře budou řešeny jako 
dřevěné, dýhované s polodrážkou v provedení BUK, osazené do ocelových zárubní nebo s 
rámem. 

Předmětem stavebních prací nejsou balkony a balkonové dveře. 
 

Větrání 

Odvětrání bytů bude řešeno kombinací přirozeného a umělého větrání. Viz. VZT D.1.4.3-b. 
 

Úpravy povrchů 

 
Omítky v interiéru: 
Veškeré stěny a stropy budou celoplošně přeštukovány vápenno-cementovou štukovou 

omítkou. Nové zdivo bude nahrubováno jádrovou omítkou a následně přeštukováno. Vyspravení 
rýh po nových rozvodech viz. jednotlivé části projektu. Plocha omítek se před vlastním omítnutím 
očistí, zbaví volných částí a maleb a nanese se kontaktní můstek (penetrace). 

Rohy omítek budou vyztuženy podomítkovými lištami. Kolem zárubní se provede půlkruhová 
negativní spára. 

Ve sklepních prostorách se provede z 30% celkové plochy stěn vybourání omítky a bude 
celoplošně přeštukováno. 

 
Obklady v interiéru: 

Keramické obklady  
V sociálních zařízeních a  kuchyni se provedou nové keramické obklady formátu dle investora.  
Budou použity obkladové materiály standard, v rozměrech, členění vybraným stavebníkem.  
Povrch zdiva se před provedením nových obkladů očistí, zbaví volných částí a srovná.  Obklady 

kolem oken, dveří budou lemovány systémovými ukončujícími hliníkovými lištami.  
Rovinnost bude v toleranci ±3 mm na dvoumetrové lati, ±1 mm na dvaceticentimetrové lati. 

Rozdíl výšek na dvou sousedních obkladačkách bude v toleranci ±0,5 mm. Spáry mezi obklady 
budou pravidelně široké. Spárovací hmoty budou voleny dle místa použití. Výška obkladů viz. 
výkresová část. 
 

Podlahy v interiéru: 

Odstraněná část podlahové vrstvy až na železobetonovou konstrukci, o ploše cca 43 m
2
 na 1 

nadložní patro, bude nahrazena vrstvou keramzitového podsypu cca. 90mm  na který se umístí 2x 
OSB deska 15mm a mezi desky mirelon 3mm (provede se v místnostech dle výkresové 
dokumentace D.1.1.b).  

V ostatní ploše se provede srovnání mirelonem 3mm a 1x OSB deskou 15mm. 
Finální nášlapné vrstvy se budou pokládat po provedení nového souvrství podlah. Před 

zahájením pokládky se ověří tuhost a vlhkost podkladu! Nášlapná vrstva podlah bude tvořena 
betonovou stěrkou. 

Ve sklepních prostorách bude provedeno celoplošné očištění podlah. 
Dlažby 
Budou použity materiály pouze v 1. obchodní jakosti v rozměrech, členění a  barevném řešení, 

které bude upřesněno během realizace stavby. Použity budou slinuté velkoformátové dlažby 
formátu dle investora. 

V sociálních zařízeních bude použita keramická dlažba formátu dle investora s protiskluznou 
úpravou klasifikace R10. Deklarovaná protiskluznost musí být doložena certifikátem výrobce.  

 
Technické parametry  
Odolnost proti povrchovému opotřebení ( EN 154 )    PEI 4 
Nasákavost ( EN 99 )       max. 1,5%  
Pevnost v ohybu ( EN100 )       27 MPa 
Odolnost proti chemikáliím ( EN122, EN106 )    B 
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Dlažby budou lemovány systémovými ukončovacími lištami. Přechod dlažeb mezi jednotlivými 
místnostmi bude řešen hliníkovými přechodovými lištami. Součástí dlažeb bude také keramický 
sokl výšky 80mm. 

Protiskluzné vlastnosti podlah budou vyhovovat ČSN 72 5191. 
 
PVC: 
Ve vybraných místnostech bude použito zátěžové PVC. Kolem stěn bude proveden sokl výšky 

60mm. Barevné řešení bude upřesněno během realizace stavby. 
Použito bude PVC v rolích (šíře role 1,5m). 

 
Specifikace PVC 
tloušťka         2,0mm 
tloušťka nášlapné vrstvy       0,7mm 
oblast použití        41/43 
Protiskluznost        R10 
Hodnota zbytkového otlaku      0,03mm (dle EN 433) 

El. odpor         R<10
9
 

 
 

 
 

Nátěry a malby 

Malby: 
Omítky v interiérech budou opatřeny 2 vrstvami otěruvzdorné malby. Počet vrstev maleb bude 

proveden v závislosti na jeho krytí. Malby budou provedeny v bílém odstínu. Povrch bude před 
provedením maleb očištěn a napenetrován (snížení sání povrchu). 

 
Nátěry: 
Zámečnické výrobky v interiéru budou chráněny syntetickým nátěrem. Povrchy se před 

nátěrem očistí od rzi a nečistot. Min. počet vrstev je 1x základní nátěr a 2x nátěr vrchní.  
 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

 

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace 

 

Napojení na inženýrské sítě 
Kanalizace splašková 
 Objekt je napojen stávající přípojkou splaškové kanalizace na veřejnou jednotnou 

kanalizaci ve správě OVAK a.s. Do přípojky nebude zasahováno.  

Kanalizace dešťová 
 Objekt je napojen stávající přípojkou dešťové kanalizace na veřejnou jednotnou kanalizaci 

ve správě OVAK a.s. Do přípojky nebude zasahováno.  

Vodovodní přípojka 
Řešený objekt nemá samostatnou vodovodní přípojku. Vodoměrná sestava se nachází 

v objektu 2A.  Nový rozvod vody bude napojen na stávající v rozmezí mezi objekty 2A a 2B. Do 

vodoměrné sestavy nebude zasahováno.   

Bilance 
Výpočet potřeby vody podle Sb.120/2011  
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24 osob    = 24 os. x 35 m

3
/rok =840 m

3
/rok 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
průměrná roční potřeba  : 840 m

3
/rok 

průměrné denní množství  : 2,30 m
3
/d 

max. denní množství   : 3,45 m
3
/d 

max. hodinové množství  : 3,45 x 2,1 / 24 = 0,301 m
3
/h = 0,0836 l/s 

 
Výpočet průtoku vody v přívodním potrubí podle ČSN 75 5455 









 

m

i
iAi

D nQQ
1

2

 : 1,02 l/s 

 
Výpočet množství odpadních vod 
Množství splaškových vod z malých zdrojů znečištění se rovná potřebě vody. 
 
24 osob    = 24 os. x 35 m

3
/rok =840 m

3
/rok 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
průměrné roční množství  : 840 m

3
/rok 

průměrné denní množství  : 2,30 m
3
/d 

průměrný celodenní odtok  : 0,026 l/s 
maximální denní množství  : 3,45 m

3
/d 

maximální hodinový průtok  : 3,45 x 2,1 / 24 = 0,301 m
3
/h = 0,0836 l/s 

 
Vnitřní kanalizace 

 

 Kanalizační odpady budou vedeny v instalačních jádrech. Potrubí vedeno pod stropy bude 

zavěšeno na objímkách dle montážních pokynů výrobce potrubí. Hlavní stoupačky od WC budou 

odvětrány nad střechu objektu a budou osazeny větrací hlavice DN110. Ostatní stoupačky budou 

buď ukončeny přivzdušňovacími ventily, nebo zátkou. Přívod vzduchu je zajištěn přes větrací 

mřížku. Na odpadech budou osazeny v 1.PP čistící kusy ve výšce min. 1m nad podlahou. Odpady 

jsou navrženy z trub polypropylénových systém HT Ø50-125. 

 Připojovací potrubí bude vedeno ve zdech objektu a v instalačních jádrech ve spádu min. 

3%. Připojovací potrubí je navrženo z polypropylénových trub HT systém  50 -110mm.  

 Pračky a myčky budou napojeny přes podomítkové zápachové uzávěrky kombinované 

s přívodem vody.  

 Na splaškovou kanalizaci budou napojeny odvody kondenzátu od VZT zařízení. Použity 

budou zápachové uzávěrky.  

Nová svodná kanalizace bude vedena pod podlahou 1.PP až po napojení na stávající 

přípojku splaškové kanalizace. Využita bude stávající revizní šachta, osazen nový čistící kus.  

Při přechodu svislého potrubí na svodné bude vždy zvětšena dimenze svodného potrubí o 

jeden řád. Pokud to dovolí výškové poměry, tak budou použity 2x45°kolena. Mezi kolena je možné 

použít úsek potrubí v délce 250mm. Potrubí bude uloženo na zhutněné pískové lože tl. 100mm a 

obsypáno po stranách hutněným pískem do výšky 300mm nad horní hranu. Zásyp potrubí bude 

proveden hutněnou zeminou do úrovně pod novou podlahou. Svodná kanalizace je navržena 

z potrubí PVC-KG SN8 v dimenzi DN110-150. 

Potrubí procházející přes zdi a stropy skrz požárně dělící konstrukci bude opatřeno 

protipožárními manžetami s odolností min. EI45. Umístění manžet je popsáno ve výkresech. 

Manžety se používají při průrazu potrubí Ø63 mm a vyšší. Průrazy potrubí do Ø63 mm se utěsní 

protipožární ucpávkou. Manžety jsou osazeny většinou na potrubí pod stropem.  
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Vnitřní rozvod vody 

 
Řešený objekt nemá samostatnou vodovodní přípojku. Vodoměrná sestava se nachází 

v objektu 2A.  Nový rozvod vody bude napojen na stávající v rozmezí mezi objekty 2A a 2B. Do 

vodoměrné sestavy nebude zasahováno. V objektu 2B bude osazen na přívodu vody uzavírací 

armatura DN32.  Za tímto místem bude rozvod vody rozdělen na rozvod studené pitné vody a 

požární vody. Na odbočce požárního rozvodu vody bude osazena horizontální oddělovací sestava 

typ BA DN40.  

 Horizontální oddělovací sestava typ BA: 

Ochrana přívodu pitné vody proti zpětnému toku nebo nasátí podle EN 12729, pro vodu do 

třídy 4, výrobce certifikován dle normy ISO 9001 – ISO 14001 a OHSAS 18001, dodavatel 

certifikován dle normy ISO 9001.  

Hlavní rozvod je rozdělen na rozvod studené a požární vody. Teplá voda bude 

připravována lokálně pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů o objemu 80l, příkon 2,2kW, 

230V. Osazeny budou nad pračkami. Na připojení rozvodu vody do ohřívače musí být osazena 

pojistná sestava. Odvodnění pojistného ventilu bude napojeno na splaškovou kanalizaci.  

Ležatý rozvod vody veden pod stropem 1.PP, bude zavěšen pod stropem na objímkách 

spolu s žlábky z pozinkovaného plechu, které zamezí prohybu potrubí. Montáž musí být provedena 

dle montážních pokynů výrobce potrubí.  

Stoupačky budou vedeny ve zdech objektu a v instalačních jádrech. Na patách stoupaček 

budou osazeny uzavírací a vypouštěcí armatury. Všechny uzavírací a vyvažovací ventily budou 

umístěny na dobře přístupném místě, aby bylo možné v případě havárie či údržby s ventily 

pracovat bez omezení. 

Připojovací potrubí bude vedeno ve zdech objektu v drážce pod sebou nebo v instalačních 

předstěnách. 

Potrubí pro rozvod vody v objektu je navrženo z materiálu PP-RCT PN16. Toto potrubí je 

vyrobeno z PP-RCT, typ 4, který se vyznačuje vyšší tlakovou a teplotní odolností. Potrubí je 

vyztuženo čedičovým vláknem. Díky tomu má potrubí až 4x menší tepelnou roztažnost než 

klasické PPR potrubí. Změna materiálu je nutná konzultovat s projektantem ZTI.  

Pro prvotní zásah při požáru je do objektu osazen hydrantový systémy DN 25 s tvarově 

stálou hadicí dl. 30 m. Požární voda bude zajištěna z rozvodu pitné vody. Na odbočce pro 

hydrantový rozvod z rozvodu pitné vody bude osazen oddělovací ventil BA, jenž zabrání zpětné 

kontaminaci studené pitné vody (popis problematiky viz. norma EN 1717). Rozvody vody 

k hydrantu budou provedeny z ocelového pozinkovaného závitového potrubí. 

Potrubí procházející přes zdi a stropy skrz požárně dělící konstrukci bude opatřeno 

protipožárními ucpávkami s odolností min. EI45. 

Rozvod vody bude tepelně izolován návlekovou izolací. Tloušťka tepelné izolace pro 

jednotlivé úseky potrubí je označena ve výkresové části dokumentace. Tepelná izolace potrubí 

musí být provedena důsledně a to i na všech tvarovkách a armaturách. Trubní pouzdra musí být 

uzavřena po celé délce. 

Před zprovozněním je třeba prověřit funkci všech ventilů a armatur. Během provozu je 

nutno provádět zkoušku zpětných ventilů pravidelně tj. alespoň 2x ročně, aby nedošlo k průniku 

ohřáté vody nebo vody z hydrantového rozvodu do rozvodů pitné vody. 

 

Zařizovací předměty 
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Zařizovací předměty budou dle výběru investora. V projektu jsou navrženy typizované, 

běžného standardu. Použity budou závěsné keramické klozety. Ve sprchách budou osazeny 

sprchové rohové vaničky z litého mramoru.  

Při volbě zařizovacích předmětů je nutné se držet napojovacích míst. Záměna zařizovacích 

předmětů je možná, avšak po konzultaci s investorem, dodavatelem a hlavně projektantem 

zdravotechniky!    

 

 

Předpisy a normy 

Při instalaci zdravotně-technických rozvodů je nutné dbát na to, aby nedošlo ke kolizím s 

rozvody ostatních profesí. Vodovod bude proveden v souladu s ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody a 

souvisejícími normami. Kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace a 

souvisejícími normami. Při provádění veškerých prací je potřebné dbát ustanovení příslušných 

vyhlášek, standardů uvedených v normách a předpisů o bezpečnosti práce, lidí a majetku. Práce 

mohou provádět pouze osoby a organizace, které mají k této činnosti potřebné osvědčení nebo 

oprávnění.  

Ve smyslu NV č. 178/1997 Sb. vydaného k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických 

požadavcích musí mít výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin 

uvedených v Příloze 2 uvedeného NV vydáno prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce 

nebo dovozce osvědčuje, že u vlastností výrobků, jím uváděných na trh, byla posouzena jejich 

shoda s požadavky na bezpečnost výrobků a s technickými předpisy způsobem odpovídajícím 

stanoveným postupům posuzování shody. 

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod ještě před napojením na veřejný vodovod 

nebo vlastní zdroj vody prohlédnout a tlakově odzkoušet. Zkoušení vnitřního vodovodu provádí 

kvalifikovaná osoba za přítomnosti zástupce stavebníka a zkoušení je prováděno ve třech krocích 

dle ČSN 75 5409. O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje protokol v souladu s příslušnými 

předpisy. Zkouškou potrubí se prověřuje jeho kompletnost, odolnost proti vnitřnímu přetlaku a 

těsnost.  

Tlakové zkoušky a realizace stavby budou provedeny v souladu s příslušnými normami a 

dle předpisů výrobců jednotlivých výrobků a zařízení. Současně bude vodovod proveden a 

odzkoušen dle ČSN 75 5409.  

Pro požární vodovod je třeba navíc ke kolaudaci doložit protokol o měření provozního 

přetlaku a vydatnosti nejnepříznivěji situovaného hydrantu podle ČSN 73 0873.  

Před uvedením systému do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle 

ČSN 75 5409 s následným dokonalým propláchnutím. Po provedení proplachu bude nutno 

zkontrolovat stav filtračních vložek. 

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena ve smyslu ČSN 75 6760. O provedení 

zkoušky bude proveden protokolární zápis, který bude potvrzen investorem a předložen při 

kolaudaci. Kanalizace bude uvedena do provozu po úspěšném provedení zkoušky těsnosti a 

připojení zařizovacích předmětů.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, 

bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Práce mohou provádět pouze osoby a organizace, 

které mají k této činnosti potřebné osvědčení nebo oprávnění. Montáž, údržbu a opravy může 

provádět jen odborná firma. Při provádění prací je nutno dodržet platné předpisy zákon 

309/2007Sb. a prováděcí vyhlášku 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vč. příslušných norem ČSN a ostatní 
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předpisy, platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví. Prováděním prací smí být pověřováni jen 

pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni a zaškoleni. Vzduchotechnická zařízení smí 

obsluhovat pouze pověření pracovníci, kteří byli v tomto oboru zaškoleni a budou pravidelně 

kontrolováni. Montáž zařízení je nutno provádět v souladu s ČSN 06 0310. Při obsluze a údržbě je 

třeba se řídit předpisy pro obsluhu a údržbu, které byly dodány k jednotlivým elementům 

vzduchotechnického zařízení. Pro obsluhu zařízení musí být zpracován provozní předpis. 

Při instalaci rozvodů je nutné dbát na to, aby nedošlo ke kolizím s rozvody ostatních 

profesí. Při provádění veškerých prací je potřebné dbát ustanovení příslušných vyhlášek, 

standardů uvedených v normách a předpisů o bezpečnosti práce, lidí a majetku.  

Ve smyslu NV č. 178/1997 Sb. vydaného k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických 

požadavcích musí mít výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin 

uvedených v Příloze 2 uvedeného NV vydáno prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce 

nebo dovozce osvědčuje, že u vlastností výrobků, jím uváděných na trh, byla posouzena jejich 

shoda s požadavky na bezpečnost výrobků a s technickými předpisy způsobem odpovídajícím 

stanoveným postupům posuzování shody. 

S veškerými odpady, které vzniknou stavební činností, musí být nakládáno v souladu s 

ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provádění. 

 

D.1.4.2 Zařízení pro vytápění staveb+ plynoinstalace 

 
 

 ÚVOD 
 
Předmětem projektu v rozsahu pro stavební povolení je technický návrh rekonstrukce 

vytápění objektu Štramberská 2b, Ostrava-Vítkovice.  
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace ústředního vytápění byly stavební 

výkresy a základní technické projednání se zadavatelem.  
 
Bytový dům je napojen na teplovodní topný systém společnosti ČEZ energetické služby. 

Stávající topný systém BD Štramberská 2b bude demontován v celém rozsahu a nově napojen na 
stávající průběžné páteřní topné rozvody v suterénu.  

Topné rozvody jsou navrženy jako klasické dvoutrubkové s teplotním spádem 70/50°C. 
Tepelná izolace potrubí je navržena o tloušťce dle § 5 vyhlášky  č. 193/2007 Sb. Otopnou plochu 
budou tvořit desková ocelová tělesa se spodním připojením a zabudovanou ventilovou vložkou. 
Každé těleso bude opatřeno termostatickou hlavicí s kapalinovým čidlem. Připojení bude 
provedeno přes uzavíratelné   a regulační šroubení (H-kus) pro tělesa se spodním připojením. . 
V koupelnách je uvažováno s instalací ručníkových radiátorů s připojovacími garniturami vč. TRV 
ventilu, hlavice a plastové krytky. 

 
Výpočet  tepelných ztrát byl  proveden  pro  venkovní  výpočtovou teplotu -15°C a krajinu 

s normálními větry dle ČSN EN 12831-Výpočet tepelného výkonu. Při výpočtu tepelných ztrát byly 
respektovány tepelněizolační vlastnosti stavebních materiálu, vyplývající z projektu stavební části.  

 
Projekt je zpracován zejména v souladu s následujícími normami a předpisy. 
 
ČSN 06 0310  Ústřední vytápění projektování a montáž 
ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov- část 2- požadavky 
ČSN EN 12831  Výpočet tepelného výkonu 
a  dalšími navazujícími platnými předpisy.  
 
Základní údaje – energetické bilance: 
 
Nejnižší oblastní teplota dle ČSN EN 12831     -15°C 
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Denní průměrná teplota v otopném období     + 4,1 °C 
Počet topných dní v roce       230 
Teplota topné vody pro vytápění      70/50°C 
Převažující teplota v objektu        20°C 
Tepelná ztráta objektu        53 kW  

  
   
Potřeba tepla  vytápění   - roční                               95 MWh -   342  GJ 
 

KONVEKČNÍ VYTÁPĚNÍ – TRUBNÍ ROZVODY, RADIÁTORY  
 
Rozvod potrubí je navržen z  Cu potrubí spojovaného pájením SF-Cu R250  (dle EN 1057). 

Potrubí bude vedeno  na typových konzolách a závěsech, určených pro Cu potrubí. Potrubí 
vedené částečně v izolaci podlahy, nebo ve zdivu  bude spojováno tzv. tvrdým pájením.  Odbočky 
k radiátorům jsou provedeny pomocí T-kusů, případně  typizovaných přípojkových souprav. Při 
montáži je nutno respektovat technická pravidla pro montáž Cu potrubí  (vzdálenost pevných 
bodů, uchycení apod.). Vliv tepelné roztažnosti potrubí bude eliminován změnami trasy potrubí. 
Tepelná izolace potrubí je navržena termoizolačními trubicemi o tloušťce dle    § 5 vyhlášky  č. 
193/2007 Sb. Trubní rozvody budou vedeny převážně nad podlahou nad sebou. Odvzdušnění 
systému bude provedeno v nejvyšších místech rozvodů a pomocí  odvzdušňovacích ventilů 
otopných těles. Vypouštění přes kulové vypouštěcí kohouty v nejnižších místech. 

 
Dle návrhu zpracovatele projektu budou nově instalovány ocelové deskové radiátory se 

spodním připojením a zabudovanou ventilovou vložkou. Na každé těleso bude osazena  
termostatická hlavice s kapalinovým čidlem. Každé těleso bude vybaveno rohovým regulačním a 
uzavíracím šroubením ( H-kus) pro tělesa se spodním připojením. V koupelnách je uvažováno 
s instalací ručníkových radiátorů s připojovacími garniturami vč. TRV ventilu, hlavice a plastové 
krytky. 

 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

 
Při provádění prací je nutno dodržovat platné předpisy, vyhlášky, příslušné ČSN a ostatní 

předpisy, platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví. Montáž je nutno provádět v souladu 
s ČSN 06 0310, 06 0830/96 a 06 0320. Montáž, údržbu a opravy je nutno svěřit pouze 
oprávněnému odbornému podniku. 

Po provedení montáže, topné a dilatační zkoušky musí dodavatel provést poučení 
provozovatele o obsluze zařízení v rozsahu daném průvodní dokumentací zařízení, předat 
průvodní technickou dokumentaci od všech zařízení a předat protokol o topné a tlakové zkoušce. 
 

 
PLYNOINSTALACE 
 

ÚVOD 
 
Předmětem projektu v rozsahu pro stavební povolení je technický návrh části vnitřní 

plynoinstalace bytového domu Štramberská 2b, Ostrava - Vítkovice.  
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly stavební výkresy a požadavky 

investora. Dokumentace je řešena dle platných ČSN. 
 
V rámci stavebních úprav bytového domu bude provedena částečná rekonstrukce – výměna 

vnitřní domovní plynoinstalace  a nová instalace v jednotlivých bytech. Stávající páteřní rozvody vč. 
hlavního stoupacího vedení budou zachovány za předpokladu vyhovující tlakové zkoušky a 
provedené revize. Bytové plynoměry budou nadále umístěny ve schodišti. Nově budou před a za 
plynoměry instalovány kulové kohouty  a demontovány stávající nevyhovující armatury. Stávající 
rozvody v bytech budou demontovány v celém rozsahu 
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V současnosti je do BD přivedena stávající NTL plynovodní přípojka DN 50 ukončená v 
suterénu hlavním uzávěrem  DN 50 (HUP). Z hlediska platných ČSN je toto umístění HUP 
nepřípustné. V max. vzdálenosti 1 m za stávajícím prostupem plynovodu obvodovou zdí bude 
nově instalována protipožární armatura Firebag DN50 s integrovaným kulovým kohoutem. 

 
 
 
Projekt řeší napojení následujících plynových spotřebičů: 
 
8 ks  plynový sporák – 6 kW      8x 0,70

 m3/h ZP 
CELKEM         5,60    m3/h ZP 
    
Stávající spotřebiče: 
4 ks  plynový sporák – 10 kW       1,10

 m3/h ZP 
CELKEM         4,40    m3/h ZP 
 

 SVĚTLOST A MATERIÁL POTRUBÍ 
 
Dimenze potrubí byla navržena v souladu s ČSN EN 1775 pro vaření. Vnitřní část domovního 

plynovodu v bytech od plynoměrů (vč. dopojení plynoměrů na stávající stoupací vedení) je 
navržena z  Cu potrubí s atestem pro rozvod plynu dle TD 700 01, spojovaného tvrdým pájením.  

  
VEDENÍ PLYNOVODU 

 
Nové potrubí ( v bytech) bude vedeno na typových konzolách a závěsech určených pro Cu 

potrubí. Prostupy zdmi  jsou řešeny uložením v ochranné trubce. Ochrana plynovodu před 
nebezpečným dotykovým napětím musí být řešena v souladu s ČSN 33 2000-4-41, 33 2000-7-701 
a 33 2000-7-703. Pro vodivé přemostění plynoměrů platí TPG 934 01. 

Při průchodu potrubí požárními úseky budou použity požární ucpávky 
 

STAVBA A MONTÁŽ 
 
Se musí provádět dle ČSN EN 1775 u vnitřní části plynovodu. Potrubí bude převážně 

spojované tvrdým pájením, pouze armatury, plynové spotřebiče a plynoměry budou napojeny 
pomocí závitových spojů. Veškeré svářečské práce mohou vykonávat pracovníci mající platnou 
zkoušku dle ČSN EN 287-1 (05 0710), ČSN EN 13133 a TPG 700 01. Plynovod vedený volně se 
opatří po provedené tlakové zkoušce dvojnásobným syntetickým nátěrem proti korozi. 

 
 

ZKOUŠENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU 
 
Tlakovou zkoušku zajistí dodavatel pracovníkem s odbornou způsobilostí. Zkouška se 

provede podle ČSN EN 1775 se zápisem. Nebyl-li plynovod uveden do provozu do 6-ti měsíců od 
uplynutí tlakové zkoušky, je nutno tuto opakovat. Plynovod bude uveden do provozu na základě 
revizní zprávy po vpuštění plynu, o čemž se vystaví příslušný protokol. Provádějící organizace 
provede seznámení uživatele se správnou a bezpečnou obsluhou a údržbou těchto  plynových 
zařízení. 

 
 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE – celý BD   
  
Spotřeba plynu – max. hodinová    5,60 m3/h ZP 
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Spotřeba plynu - roční       1 600 m3/rok ZP 
 

 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Montáž  rozvodného potrubí zemního plynu smí provádět pouze odborná kvalifikovaná firma. 

Při montáži je nutno dbát na dodržování závazných norem a předpisů, především ČSN EN 1775. 
Připojení  plynových jednotek  na rozvod zemního plynu musí odpovídat vyhlášce ČUBP a ČBU. 
Po vpuštění plynu musí být provedeny funkční zkoušky celého plynového zařízení a provedena 
výchozí revize v souladu s příslušnými předpisy. Plynové zařízení vč. rozvodu ZP podléhá 
periodickým zkouškám,  kontrolám a revizím podle příslušných předpisů pro provoz tohoto 
zařízení. 

 
 

 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI OBSLUZE ZAŘÍZENÍ 
 
1. Při obsluze zařízení musí pracovníci používat přidělené OOPP. 
2.Pracovníci obsluhy nesmí provádět demontáž a opravy plynového zařízení, nesmí měnit 

nastavení  zabezpečovacích armatur. 
3. Vyhledávání netěsností na plynovém zařízení otevřeným ohněm je přísně zakázáno. 
4. Odvzdušňování plynového zařízení nesmí být prováděno do spotřebiče. 
5.Při najíždění plynových spotřebičů musí být dodrženy podmínky stanovené výrobci zařízení 

a uvedené v provozních předpisech. 
 

 

D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky 

 

ÚVOD: 
 
 Projekt vzduchotechniky řeší větrání hygienických místností v rámci rekonstrukce bytového 

domu č.p. 2B na ul. Štramberská v Ostravě Vítkovicích. Jedná se o bytový dům s 4 nadzemními 
podlažími, 1 podzemním podlažím a 8 bytovými jednotkami. Stoupací potrubí je vedeno v jádrech 
bytů. 

  Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro stavební povolení. Projekt vzduchotechniky je 
zpracován v souladu s platnými technickými, hygienickými a požárními předpisy. 

 
  
PODKLADY : 
Podkladem pro zpracování dokumentace byly stavební dispozice jednotlivých prostor. 
 

 
PARAMETRY PROSTŘEDÍ : 
Zimní výpočtová teplota, entalpie:  -15°C, -13 kJkg

-1
 

Letní výpočtová teplota, entalpie: +30°C,  51,2 kJkg
-1
 

Teplota Ti zima ……………………………..…….+ 20°C 
Vlhkost relativní zima/léto………………..……nedefinována 
 
 
VSTUPNÍ ÚDAJE A PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

 
 Pro zpracování projektu byly použity normy, směrnice a předpisy, které se používají při 

projekční práci pro stavby na území ČR.  
  

Dimenzování zařízení : 
 

Dimenzování vzduchotechnických zařízení bylo  prováděno na základě :  
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 - požadovaných parametrů vnitřního prostředí 
 - dle hygienických předpisů a minimálních dávek vzduchu 
 - požadovaných výměn vzduchu 

 
Dimenzování zařízení z hlediska požadovaného množství vzduchu v hygienických zařízeních: 
 Minimální množství odváděného vzduchu :    
  Umývárny    30m3/h/ na 1 umyvadlo 
 Sprchy    100-250 m3/h na 1 sprchu 

WC    50 m3/h/ na 1 mísu 
     25 m3/h na 1 pisoár 
 
 
Popis technického řešení: 
Návrh větrání uvažovaných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na pohodu 

prostředí daných  jak hygienickými požadavky, tak požadavky uživatele. Vzduchotechnické  
zařízení je navrženo v prostorách,  kde bylo investorem požadováno, v prostorách, které nelze 
větrat okny,  v prostorách jejichž provoz nezbytně vyžaduje použití těchto zařízení, dle 
předchozího stupně projektové dokumentace. 

 
 Použité systémy vzduchotechniky: 
 

- decentrální zařízení s potrubními ventilátory 
 

 
Popis jednotlivých zařízení:  

 
Zařízení č.1 Větrání hygienického zařízení 1.NP-4.NP 

 
Bezokenní místnosti hygienického zařízení bytů jsou odvětrány podtlakově s intenzitou dle 

zařizovacích předmětů. V kuchyních budou osazeny odsávací zákryty, dod. interiéru. 
V jednotlivých hygienických místnostech (koupelny) jsou nově navrženy radiální nástěnné 

ventilátory, v provedení s časovým doběhem a napojeny přes zpětnou klapku na stoupací větve.  
V kuchyních budou osazeny odsávací zákryty, dod. interiéru. 
Do instalačního jádra budou umístěny stoupačky pro odvětrání kuchyní a zvlášť pro 

odvětrání koupelen. Výfukové potrubí bude vyvedeno nad střechu budovy, kde bude ukončeno 
výfukovou hlavicí. 

Spínání chodu ventilátorů je navrženo se světlem. Distribuce odvodu vzduchu je navržena 
kruhovým spiro potrubím a ohebnými hadicemi.  

Profese EI provede napojení jednotlivých komponentů vzt. 
 
Technické ukazatele – zařízení 1 

 
o Max. vzduchový výkon (odvod)     480+1440m3/h  
o Max. el. příkon       1,2 kW/230V 

 
 
Materiál- potrubí 
Většina potrubí bude zhotovena z pozinkovaných trub SK.I. 
 
Izolace: 
Potrubí odvodu vzduchu v posledním podlaží bude izolováno samolepícími kaučukovými pásy 

v tl. 15mm. 
 
Tlumení hluku : 
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Hlukově jsou zařízení zpracována dle NV 272/2011 sb. ze dne 24.10.2011 o ochraně 
zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací  a vyhovují hodnotám odd. 11 a 12 pro vnitřní a 
venkovní prostor.   

Všechny prostupy stěnou a stropem budou o 100 mm větší než profil potrubí a budou 
vyloženy pryžovou výplní. Mezi potrubí a závěsy bude vložena guma. 

 
   
Protipožární ochrana :  

Projekt je vypracován v souladu s ČSN 73 0872 – „Ochrana staveb proti šíření požáru 
vzduchotechnickými zařízením“. Vzduchotechnická zařízení včetně potrubí a příslušenství budou 
zhotovena z nehořlavých či nesnadno hořlavých hmot. 

 
 
Nátěry : 

Potrubí nebude opatřeno nátěrem. 
 
Montážní práce : 

Po skončení montážních prací tlakové poměry a množství na výustkách vyregulovat dle  
popisu na výkrese. Provést odborné zaměření výkonů s protokolem.  

-Montáž zařízení provádět v návaznosti a v koordinaci s jednotlivými profesemi a hlavně 
v návaznosti na postup stavby. Montáž některých částí potrubí je nutné provádět v návaznosti na 
časový plán stavby a provádění jednotlivých konstrukcí. 

- Montáž potrubí provádět na odpružené závěsy.  
V souladu s ČSN 33 2000-4-41- „Ochrana před dotykovým napětím “ a ČSN 34 1380- 

„Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny“ je nutné dodržovat montáž potrubí vodivě 
pospojovaného (pozinkované šrouby, matice, vějířové podložky.) Stejně tak pružné nevodivé 
tlumící vložky ventilátorů je nutné překlenout vodivým měděným drátem či lankem. 

 
 
Požadavky na ostatní profese : 
Stavební práce : 
- veškeré otvory pro potrubí a elementy VZT přes stavební konstrukce  provést o 100 mm 

větší než je profil potrubí. Prostupy těsnit pružnou výplní, tak aby prostup byl těsný , ale zároveň 
bylo potrubí pružně odděleno od stavebních  konstrukcí. 

- způsob uchycení potrubí k stavebním konstrukcím je nutno volit dle možností stavebních 
konstrukcí.       

                                                                                                                      
EI 
Napojit zařízení vzt na el rozvodnou soustavu 3PEN 400/230V.    
Provést uzemnění vzduchotechnických zařízení, včetně potrubních rozvodů, které jsou vodivě 

propojeny. 
 
 
Bezpečnost práce : 
Při realizaci, provozu a údržbě VZT zařízení je nutné dodržovat všechny platné předpisy o 

bezpečnosti práce, návody, požadavky a normy výrobců k obsluze a údržbě jednotlivých elementů.  
Pro obsluhu a údržbu VZT zařízení je nezbytný tým pracovníků, seznámený s realizační 

dokumentací, s provozem a obsluhou VZT, ÚT, EL a chladicím zařízením. Pracovníci obsluhy a 
údržby musí mít dostatečnou odbornou kvalifikaci pro tuto činnost a zúčastní se zkoušek a 
uvádění zařízení do provozu. 

I když realizace a montáž vzduchotechnických zařízení v rámci tohoto projektu nevyžaduje 
zvláštních speciálních montážních postupů, je nutno aby toto prováděla specializovaná firma 
mající s obdobnými realizacemi již zkušenosti. 

Jedná se především o technologické postupy montáže, uchycení potrubí a jeho prvků ke 
stavební konstrukci, uchycení a uložení rotačních strojů ve strojovnách i mimo nich. Průchody 
potrubí stavební konstrukcí je nutno provádět tak, aby vibrace od provozu vzduchotechnických 
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zařízení nebyly přenášeny do stavby (obalení potrubí měkkým materiálem, minerální vatou a 
dozdění se začištěním čela prostupu trvale pružným tmelem). Uchycení potrubí ke stavební 
konstrukci se předpokládá pomocí kovových hmoždinek, závitových tyčí, kovového úchytu pevně 
připevněného k potrubí, pružného podložení a matice umožňující výškové nastavení potrubí. 

Dále je nutno pro dodávku a montáž používat zařízení a výrobků, které jsou v bezvadném 
technickém stavu, mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití v České 
republice. 

Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda 
projektové řešení odpovídá skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit. Bez 
této kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou, kterou není 
možno do tohoto prostoru umístit. Veškeré interiérové prvky, které nejsou přesně v projektu 
uvedeny je nutno si nechat po estetické stránce schválit investorem. 

Investor je povinen zajistit v průběhu realizace díla odborný dohled nad úplností a správností 
dodávek a montáže vzduchotechniky formou technických a autorských dozorů. 

Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat 
funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést jemné zaregulování 
systému tak, aby bylo v této fázi dosaženo projektových parametrů. Dále je nutno zajistit, aby toto 
zaregulování bylo provedeno po určité době provozu budovy a byly tak eliminovány některé 
nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost místností, technologické 
vybavení, vznik škodlivin ať průběžný nebo dočasný) nebo provoz budovy bude takový, že 
provozování zařízení bude možno efektivněji provozovat, než předpokládal projekt. 

Toto platí i pro ostatní profese, které mají přímý dopad na chod vzduchotechnických zařízení.  
 
Ochrana životního prostředí: 
 
Veškeré odpady při montáži a provozu budou shromažďovány, skladovány, tříděny a 

likvidovány dle obvyklých standardních postupů s ohledem na možnost recyklace. Do ovzduší 
nebudou vypouštěny škodliviny množstvích překračující emisní limity.  

 

 

 

D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika 

 
Základní technické údaje 

Rozvodná soustava:  3PEN~50Hz, 400V / TN-C 
 3NPE~50Hz, 400V / TN-S 
 1NPE~50Hz, 230V / TN-S 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41: 
 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: 

ochrana izolací dle čl. 412.1 a dalších 
    ochrana kryty nebo přepážkami dle čl. 412.2 a dalších 
 Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: 

Automatickým odpojením vadné části od zdroje při současném provedení 
hlavního pospojování. Dalšími ochrannými opatřeními jsou doplňkové 
pospojování ve vybraných prostorech a použití proudových chráničů pro 
některé zásuvkové okruhy. 
 

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41: bezpečný 
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51: 

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AS1, BA1, 
BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 
 
 

 
 

Výkonové poměry v domě (počítáno pro jeden vchod) 
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Při stanovení těchto výkonů vycházel projektant v prvé řadě z normy ČSN 33 2130, 
přičemž se vycházelo ze stávajícího jednofázového napojení všech bytů (tedy  Pb=7,0kW na jeden 
byt). V některých případech bylo nutno stanovit výkony na základě odborného odhadu. Stupeň 
elektrizace bytu A. 

 

Celkový počet bytů      8 
Soudobý příkon 1 bytu     7,0 kW (jednofázové napojení) 
Součtový příkon všech bytů:     8 x 7,0 = 56,0 kW 
Soudobost dle ČSN 33 2130:    ß = 0,48 
Redukovaný příkon všech bytů:    56,0 x 0,48 = 6,9 kW 
Soudobý příkon společné spotřeby:    5,0 kW     

Celkový soudobý příkon v domě:    31,9 kW 

Celkový soudobý proud v domě:    50,1 A (pro cos   = 0,92) 
 

Po rekonstrukci nedojde k navýšení výpočtového zatížení celého domu a není nutno 
navyšovat stávající pojistky v přípojkové skříni PS. Podrobnější výkonové údaje jsou uvedeny na 
výkrese „Přehledové schéma elektrických rozvodů“. 

 

 
Stávající elektroinstalace, jističe před bytovými elektroměry 

 Stávající elektroinstalace tohoto bytového domu je dle posouzení projektanta ještě původní 
z doby výstavby, tudíž její stáří je několik desítek let a je proto evidentně za hranici své životnosti. 
Provedení naprosto neodpovídá dnešním standardům na elektrické vybavení bytových i 
nebytových prostor jednak z hlediska dnes platných norem a předpisů, ale také z hlediska požární 
bezpečnosti a nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Z těchto důvodů se jeví nezbytnost 
rekonstrukce celé domovní elektroinstalace. 

 V projektu jsou navrženy jističe před bytovými elektroměry jednofázové B25/1A s možností 
budoucího individuálního rozšíření na třífázové po projednání s ČEZem. 

 Po rekonstrukci elektroinstalace nedojde k navýšení výpočtového zatížení celého domu a 
není taktéž nutno navyšovat hodnoty stávajících pojistek v přípojkové skříni PS. 

 

 
Třídění vnějších vlivů  

Ve smyslu ČSN 33 2000-3 jsou v řešených prostorech celého domu určeny následující 
vnější vlivy: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, 
AS1, BA1, BC1, BD2, BE1, CA1, CB1. 

Z hlediska vnějších vlivů lze všechny řešené prostory kvalifikovat jako normální. S ohledem 
na jednoznačnost těchto údajů není nutno zpracovávat protokol o stanovení vnějších vlivů ve 
smyslu citované normy. 

 

 
Ochrana proti přepětí 

Pro elektrické rozvody v celém domě je navržena základní třístupňová ochrana proti 
přepětí. Provedení je přizpůsobeno nové normě pro ochranu před bleskem ČSN - EN 62 305. 
Uvnitř objektu u vstupu elektrické energie do objektu, to je poblíž přípojkové skříně PS na vnitřní 
zdi objektu je v rámci našeho projektu zabudována další skříňka označená PS+, která obsahuje 
svodiče přepětí 1. stupně. Svodiče 2. stupně jsou pak zabudovány do každého bytového 
rozváděče RB. 

V rámci projektu je navržena zásuvka s ochranou proti přepětí 3. stupně, a to na půdě pro 
elektrického napojení zesilovače STA a v bytech pro napojení TV. Uživatelé bytů si mohou na své 
náklady nechat odborně namontovat další zásuvky v bytech například pro napojení počítačů nebo 
drahé elektroniky. 
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Ochranné pospojování v objektu 

Pro správnou funkci ochrany před úrazem el. proudem je nutno v celém domě provést 
hlavní ochranné pospojování. Je třeba instalovat hlavní přípojnici ochranného pospojování 
(označená HOP) do vhodné skříňky nebo instalační krabice, ta se pak instaluje do zdi například 
v 1.PP v prostoru vedle rozváděče společné spotřeby RSS. Na tuto přípojnici se vodiči CY 16 
žluto-zelenými připojí veškeré velké stavební kovové hmoty v domě, kovová potrubí všech médií, 
vstupujících do objektu, dále neživé části velkých kovových zařízení v domě a ostatní dle potřeby. 

Na přípojnici hlavního ochranného pospojování HOP se také připojí sběrna PEN 
v přípojkové skříní PS včetně uzemňovacího přívodu, sběrna pospojování v elektroměrových 
rozváděčích RE1 – RE4. Vodiče hlavního pospojování lze ukládat dle možností přednostně pod 
omítkou, v suterénních prostorech také na povrchu v elektroinstalačních lištách, případně i 
v podlaze. 

Dále se vodiči CY10 žluto-zelenými napojí rozváděče společné spotřeby RSS a taktéž 
bytové rozvodnice RB. 

Hlavní ochranná přípojnice HOP se také napojí na uzemňovací soustavu domu vodičem 
CY 16 žl/z, vedeným suterénními prostory k místu, kde je v rámci uzemňovací soustavy doveden 
pásek FeZn 30 x 4 mm. Do 4.NP pro napojení zařízení TV-STA se dovede vodič CY10 
žl/z přípojnice PA rozváděče RE4. 

 Kromě toho je třeba provést místní doplňkové pospojování vodičem CY 2,5 žluto-zeleným 
v  koupelnách, prostorách kuchyňských linek (včetně napojení lednic) a v dalších prostorech dle 
potřeby. 

 
 
Napojení objektu, hlavní elektrické rozvody 

Pro napojení bytového domu na zdroj elektrické energie je na venkovní zdi domu stávající 
přípojková pojistková skříň, označená PS. Tato skříň se nahradí novou, která se vsadí na místo 
stávající a zapojí se do ní stávající kabelový zemní distribuční rozvod ČEZ. 

Od Pojistkové skříně PS bude vyvedeno hlavní domovní vedení, tvořené kabelem CYKY 
3x35+25-J, uloženým v chráničce KOPOFLEX pod omítkou, do elektroměrových rozváděčů RE1 
až RE4 umístěných na domovním schodišťovém prostoru v 1. až 4. NP. 

 
 
 

Elektroměrové rozváděče RE1 – RE4 a rozvody z nich 

Elektroměrové rozváděče RE1 až RE4 budou obsahovat 2 bytová měřící místa, 
v rozváděči, RE1 k tomu přibude navíc měřící místo pro společnou spotřebu domu. Podrobnosti 
jsou patrné z výkresů „Rozváděče elektroměrové RE1 až RE4“. 

Projekt řeší vnitřní elektrické rozvody v bytech, které zůstanou zatím jednofázové 
(Pb=7,0kW/byt). Pro případ pozdější rekonstrukce venkovních rozvodů jsou však všechny 
elektroměrové rozváděče řešeny tak, aby bylo možno kterékoliv jednofázové měřící místo 
nahradit za třífázové (třífázový elektroměr i předřazený trojpólový jistič). Tato změna si však 
pochopitelně vyžádá předchozí souhlas příslušné služebny ČEZ, neboť je nutné zajistit ze strany 
ČEZ potřebné výkonové navýšení na napájecích zdrojích el. energie. Projekt však nepočítá s tím, 
že ke změně jednofázových el. rozvodů na třífázové by docházelo hromadně, jednalo by se spíše 
o ojedinělé případy v několika bytech např. z důvodu potřeby napojení třífázových keramických 
varných panelů. 

Jednotlivé bytové rozvodnice budou napojeny kabely CYKY 5x6-J pod omítkou. I tyto 
kabely jsou připraveny pro možný budoucí třífázový bytový rozvod, budou však zapojeny pouze 
jednofázově s volnými pracovními žílami. 

 
 

Rozvody společné spotřeby v domě 

Společná spotřeba v domě se napojí z rozváděče RSS, instalovaného v 1.PP. Z tohoto 
rozváděče se pak napojí osvětlení domovního schodiště, osvětlení sklepních prostor v 1.PP, 
napojení osvětlení a zásuvky na půdě pro zařízení TV-STA. V rozváděči RSS je také instalován 
zdroj a svorkové pole pro napojení a rozvod domácích telefonů a signalizace. Elektrické rozvody 
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v domě jsou doplněny o jednofázovou zásuvku, která bude mechanicky zabezpečena proti 
neoprávněnému použití. 

Osvětlení před domovním vstupem a osvětlení domovního schodiště je řešeno svítidly 
s vestavěným PIR čidlem a nastavitelným senzorem stmívání. Světelným zdrojem budou úsporné 
kompaktní zářivky jednopaticové 2x18W. Schodiště je navíc vybaveno nouzovými svítidly. 
Osvětlení v 1.PP a na půdě bude průmyslovými žárovkovými svítidly. 

Do půdního prostoru se dovede jeden 1f. okruh pro napojení zařízení TV-STA (krabicová 
zásuvka s vestavěnou ochranou proti přepětí 3. stupně). 

 
 

Elektrické rozvody v bytech 

V každém bytě bude instalován bytový rozváděč RB, který se napojí z elektroměrového 
rozváděče RE1 až RE4. Z těchto bytových rozváděčů se pak provedou veškeré bytové elektrické 
rozvody. Ty zahrnují osvětlení v bytech, běžné zásuvkové rozvody, a dále napojení automatické 
pračky, myčky nádobí, bojléru a spotřebičů kuchyňské linky. 

V každém bytě je nutno provést místní doplňkové pospojování v koupelně, v prostoru 
kolem kuchyňské linky a v dalších prostorech dle individuální potřeby.  

 
 

Kabelové rozvody 

 Vnitřní silnoproudé rozvody budou provedeny vesměs kabely CYKY, uloženými 
přednostně pod omítkou, v prostorech 1. PP a na půdě lze tyto kabely ukládat i na povrchu např. 
v elektroinstalačních lištách. V případě rozvodů na hořlavých materiálech (na půdě) je nutno 
dodržovat příslušné předpisy a normy. Kabely CYKY lze dle úvahy montážní el. firmy nahradit při 
ukládání pod omítkou plochými kabely CYKYLo tam, kde se kabel CYKYLo v daném provedení 
vyrábí, a kde to předmětné předpisy dovolí. Ploché kabely nelze ukládat např. do 
elektroinstalačních lišt. Kabelový rozvod v bytech musí být veden v instalačních zónách ve smyslu 
normy ČSN 33 2130-Z2. Elektrické rozvody v koupelnách musí být provedeny v souladu v normou 
ČSN 33 2000-7-701.  

 Dále je nutno respektovat také novou požární normu, ČSN 73 0802, platnou od dubna 
2009.  

 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o životní prostředí 

Při montážích je nutno dodržet bezpečnostní předpisy podle vyhlášky č. 48/Sb. a platné 
elektrotechnické předpisy a ČSN, a to za řízení pracovníků s kvalifikací podle ČSN 34 3100 a se 
zkouškou podle vyhlášky 50/78 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických 
zařízeních: 

1. ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2: 
- ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: krytím, izolací 
- ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: automatickým odpojením vadné 
části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování. 

2. elektrické zařízení nacházející se v objektu mohou obsluhovat pracovníci poučení ve 
smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

3. údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni alespoň pracovníci znalí 
dle ČSN 34 3100 

Na provedené práce musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 a doložena 
revizní zprávou dle ČSN 34 1500. Dále je nutné provádět pravidelné revize el. instalace dle lhůt 
stanovených v ČSN. 
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D.1.4.5 Slaboproudá elektrotechnika 

TR – TELEFONNÍ ROZVODY 

Napojení objektu na JTS Cetin  
Přípojku k JTS Cetin je stávající, nedochází ke změnám připojení, tato PD řeší pouze vnitřní 

rozvody uvnitř dotčeného objektu.  

Telefonní rozvody – Technické řešení 
Dle obhlídky objektu je přípojka k JTS přivedena do stávající skříně MIS 1b v zádveří vstupu do 

řešeného objektu (m.č.1.01) – viz. výkresová část PD. Z tohoto rozhraní bude do datového 
rozvaděče DR na schodišti nejvyššího podlaží veden vnitřní sdělovací kabel SYKFY 20x2x0,5. 
Stávající rozhraní bude vyměněno za nové, bude řešeno novým telekomunikačním plastovým 
rozvaděčem MIS 1, který bude zapuštěn pod omítku v místě stávajícího. Dvířka budou opatřena 
zámkem. Toto rozhraní bude vybaveno plechovým držákem svorkovnic, zemnící svorkovnicí, 
zásobníkem bleskojistek proti přepětí pro napojení přívodního kabelu JTS. Kabel SYKFY bude 
v DR zakončen na 25-ti portovém patchpanelu kat.3. Z tohoto patchpanelu budou pomocí 
patchcordů (propojovacích kabelů) propojeny linky do jednotlivých zásuvek SK v jednotlivých 
bytech. 

SK – STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 

Rozvod strukturované kabeláže v dotčených prostorách bude instalován v nestíněném 
provedení UTP kategorie 5e.  Pro instalace bude použit certifikovaný systém s minimálně 15-letou 
systémovou garancí přímo od výrobce.  

Veškeré horizontální rozvody v novostavbě objektu budou soustředěny do jednoho 19“ datového 
rozvaděče umístěného na schodišti v podkroví. Jednodílný 19“ rozvaděč bude o zástavné výšce 
15U a rozměrech 600x515 mm. 

Horizontální datové rozvody budou provedeny kabelem kat.5e, a zakončeny v modulárních 
dvojzásuvkách kat.5e bílé barvy. Počty a umístění zásuvek byly stanoveny dle požadavků 
investora a dodavatele technologie. Maximální délka žádného ze segmentů strukturované 
kabeláže nepřekročí 90m, není tedy zapotřebí instalovat horizontální optické segmenty.  

Na straně datového rozvaděče budou rozvody ukončeny v modulárních patchpanelech kat. 5e.    

Zásuvky a popisky patchpanelů v DR budou očíslovány (ve všech podlažích) podle  této 
metodiky: P-XX (P-podlaží, XX-číslo zásuvky). 

V rámci vybavenosti DR budou dodány pro plnou kapacitu přípojných míst propojovací kabely 
kat.5e. Rozvody SK budou odděleny od všech silových a slaboproudých rozvodů samostatnými 
trasami s dostatečnými odstupy dle ČSN.  

Při realizaci musí být trasy SK koordinovány s profesí elektro (trubkování a umístění zásuvek 
220V) a s architektonickým řešením interiérového vybavení prostor. 

Strukturovaná kabeláž - Aktivní prvky počítačové sítě 
Aktivní prvky nebudou součástí dodávky – budou pořízeny poskytovatelem internetových a 

hlasových služeb. 

Strukturovaná kabeláž – Záložní napájení UPS 
Datový rozvaděč a aktivní prvky nebudou zálohovány záložním zdrojem UPS. 

Strukturovaná kabeláž – Připojení na Internet 
Není součástí této dokumentace a bude řešeno samostatným jednáním investora s případnými 

možnými poskytovateli Internetových služeb. V rámci realizace budou mezi datovým rozvaděčem 
a plastovou rozvodnicí, ukotvenou ke stožáru STA na střeše objektu, vedeny 4ks kabelů UTP 



Rozdělení stávajících bytů na byty menší, Štramberská 2B, O-Vítkovice  
DPS 
 

Souhrnná technická zpráva  Arch.č.: PRO-9935-B strana 24/33  

PPRROOJJEEKKTT  

v outdoor provedení. V plastové rozvodnici budou ponechány smotky 3m. Rozměr rozvodnice je 
20x20x15cm. 

DT – DOMÁCÍ TELEFONY 

Technické řešení 
Systém domácích telefonů slouží pro komunikaci mezi vstupem a jednotlivými byty. 
U vstupu do objektu (m.č.1.01) bude na levé straně umístěno tablo domovního telefonu 

s hovorovou jednotkou s 8 tlačítky. Toto tablo je napájeno ze zdroje 230V/8Vss/12Vst, umístěného 
na DIN liště v rozvaděči NN společné spotřeby (zabere v rozvaděči prostor 6 modulů). Jmenovky 
jsou trvale podsvíceny LED diodami. Dveře hlavního vstupu budou osazeny elektromagnetickým, 
nízkoodběrovým zámkem, pro vzdálené uvolnění dveří hl. vstupu. Ze strany východu z objektu 
bude osazena klika, ze strany ulice koule (není součástí dodávky SLP). 

V jednotlivých bytech bude na stěně umístěn autotelefon bílé barvy s jedním tlačítkem pro 
uvolnění elektrického zámku ve vstupních dveřích. Audiotelefony budou umístěny ve výšce 
spínačů osvětlení.  

Dveřní tablo, zdroj, autotelefony a tlačítka budou propojeny krouceným kabelem 2x1.  
Způsob vedení kabelových tras a přesné umístění vývodů kabeláže a jednotlivých prvků  viz. 

výkresová část dokumentace a musí být koordinovány s profesí elektro (trubkování a umístění 
zásuvek 230V) a s architektonickým řešením interiérového vybavení prostor.  

 

Technické parametry systému DT 
- plná duplexní komunikace prostřednictvím domácího telefonu se zvonkovým tablem 

(elektrickým vrátným) 
 - zábrana odposlechu (hlasová komunikace pouze s vyzvoněným domácím telefonem) - 

rozlišné vyzvánění  
- vyzvánění od tabla do sluchátka telefonu - vyzvánění od dveří bytu do mechanického 

bzučáku nebo piezoelektrického měniče  
- automatické rozpoznání potřebného elektrického zámku (při součinnosti až 10 vchodů) - 

tlačítko pro ovládání elektrického zámku  
- nízká proudová spotřeba v klidovém stavu - akustická signalizace ukončení hovoru - spínání 

přídavného vyzvánění zvonkové tabalo  
- elektrický vrátný - zábrana blokování celého zvonkového tabla trvalým vyvěšením některého 

účastnického telefonu  
- spínání napájení pro elektrický zámek pomocí relé  
- ochrana napájecích obvodů komunikační sběrnice před náhodným zkratem - plně duplexní 

hlasitá komunikace s vyvolaným domácím telefonem  
- akustická signalizace stlačeného tlačítka, akustická signalizace ukončení hovoru - možnost 

součinnosti více tabel (až 10 vchodů), provozní teplota -25°C až +50°C - ochrana systému před 
poklesem napětí (WATCHDOG)  

- materiál: leštěná nerez nebo broušená nerez - použití přístupových systémů (např. Dallas, 
bezkontaktní přístup, kódová klávesnice)  

- je vhodný pro většinu panelových domů s celkovým počtem uživatelů nepřesahující 250  
- jednoduchý způsob instalace - pro montáž tabla do zdi doporučujeme použít montážní 

krabici, tato není součástí produktu viz. souvislé produkty SYSTÉM - napájení 12V - provedení 
ANTIVANDAL  

- dvoudrátový systém s vyzváněním pouze od hlavního vchodu  
- čtyřdrátové vedení při rozšíření vyzvánění od dveří bytu - jmenovky jsou trvale podsvětleny 

LED diodami  



Rozdělení stávajících bytů na byty menší, Štramberská 2B, O-Vítkovice  
DPS 
 

Souhrnná technická zpráva  Arch.č.: PRO-9935-B strana 25/33  

PPRROOJJEEKKTT  

STA – SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA 

Technické řešení 
Systém STA v objektu bude řešen jako autonomní, se stožárem ukotveným ke krovu objektu. 

Tento stožár bude osazen širokopásmovou anténou pro příjem pozemního DVB-T signálu, z níž 
budou svedeny kabely do rozvaděče STA umístěného pod stropem v nejvyšším podlaží schodiště. 
Z tohoto rozvaděče STA budou hvězdicovitou strukturou vedeny kabely ke koncovým zásuvkám 
STA. Ze stožáru budou vedeny do rozvaděče STA 2ks koaxiálních kabelů 75 Ohm v outdoor 
provedení. Rozvaděč STA o rozměrech 300x400x200mm bude vybaven zesilovači a rozbočovači 
TV signálu a z něj budou napojeny koncové zásuvky v jednotlivých pokojích a kancelářích objektu 
viz. výkresová část PD. Celkem bude v objektu instalováno 20ks koncových TV zásuvek.  

Jako rezerva pro osazení stožáru anténou pro příjem satelitního vysílání (DVB-S) budou ke 
stožáru přivedeny 4ks koaxiálního kabelu v outdoor provedení. 

Zásuvky budou v totožném designu se zásuvkami a vypínači 230, bílé barvy a budou 
umístěny ve vícenásobných rámečcích spolu se zásuvkami SK a zásuvkami silnoproudu. 

Způsob vedení kabelových tras je řešen ve výkresové části této PD. Přesné umístění vývodů 
kabeláže a jednotlivých prvků  viz. výkresová část dokumentace a musí být koordinovány s profesí 
elektro (trubkování a umístění zásuvek 230V) a s architektonickým řešením interiérového vybavení 
prostor.  

KT -  KABELOVÉ TRASY A ROZVODY 

Páteřní kabelová trasa skrze všechna podlaží bude vedena v elektroinstalačních trubkách pod 
omítkou. V každém podlaží budou tyto trubky přerušeny elektroinstalační krabicí s odnímatelným 
víkem (např. KT 250). Tato krabice bude umístěna pod stropem daného podlaží schodiště. Z této 
krabice budou vedeny elektroinstalační trubky do jednotlivých bytů. Veškeré horizontální rozvody 
budou vedeny v elektroinstalačních trubkách, v místech rozbočení budou umístěny protahovací 
krabice s víkem. 

Přesné vedení a typ kabelových tras je řešen ve výkresové části PD. Dimenzi trubek řeší 
realizační firma dle situace na stavbě a v závislosti na použitých kabelech. 

POŽADAVKY NA UCPÁVKY A POŽÁRNÍ ODOLNOST KABELŮ 

Pokud budou vytvořeny nové prostupy technických rozvodů přes požárně dělící konstrukce 
sousedních požárních úseků, potom musí být utěsněny v celé tloušťce prostupu podle 
schváleného a odzkoušeného postupu. Pro ucpávky a materiály lze použít pouze materiály a 
těsnící systémy vyhovující zkoušce dle zkušebního předpisu ZP4/92. Ucpávky musí vykazovat 
požární odolnost dle konstrukce, ve které se nacházejí, max.EI60, certifikovaný systém např. 
HILTI, PROMAT apod. 

Hlavní trasy kabelů (mimo kabely vedoucí k jednotlivým svítidlům a spotřebičům) musí být 
vedeny v nehořlavých, např. plechových neperforovaných žlabech určených pouze pro kabely 
(zamezují odkapávání izolace při požáru). Elektroinstalační rozvody sloužící pro napojení požárně 
bezpečnostních zařízení budou provedeny tak, aby byly v souladu se schválenou koncepcí požární 
bezpečnosti stavby, zajištěna funkčnost těchto zařízení v podmínkách požáru – kabely musí 
vyhovovat  CEI IEC 331-11, CEI OEC 60 332-21, CEI IEC 60 331-23, CEI-IEC 60 331-25 a rovněž 
požadavkům dle ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a ČSN IEC 332-3. 

 
Společné poznámky k slaboproudým rozvodům 

PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE NA ROZVODNOU SÍŤ 

Připojení na rozvody napájení 230V/400V řeší projekt silnoproudu, včetně dodržení příslušných 
norem ČSN/EN. 
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OCHRANA VEDENÍ PROTI PŘEPĚTÍ 

Přepěťové ochrany pro slaboproudé systémy jsou řešeny v dílčích systémech. 

Přepěťové ochrany pro silnoproudé napájení slaboproudých technologií je řešeno v rámci 
projektu silnoproudu - doporučujeme osadit III. stupněm přepěťové ochrany. 

ZABEZPEČENÍ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ 

Slaboproudé systémy nebudou zálohovány. 

TEPELNÉ VLIVY 

Vzhledem k počtu a umístění technologií slaboproudu není nutno řešit ventilaci či klimatizaci 
těchto technologií. 

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM 

Technologie Všech systémů budou spojeny s nulovým potenciálem PE vodičem přívodního 
kabelu. Jsou-li v blízkosti technologie zařízení, jejichž potenciál by mohl být odlišný od potenciálu 
kovových částí rozváděče, je nutno provést jejich pospojování. 

Rozhraní JTS, rozvaděč STA a další, budou spojeny s nulovým potenciálem nepřerušeným Cu 
vodičem o průřezu min 6mm

2  
v rámci projektu silnoproudu.  

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Žádné z instalovaných zařízení nesmí být zdrojem sálavého tepla. Proudové zatížení kabeláže 
nesmí způsobit ohřev, který by mohl být zdrojem požáru.  

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM 

Všechny systémy jsou spojeny s nulovým potenciálem PE vodičem přívodního kabelu. Jsou-li v 
blízkosti technologie zařízení, jejichž potenciál by mohl být odlišný od potenciálu kovových částí 
rozváděče, je nutno provést jejich pospojování. 

VLIV PS NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

SLP systémy nebudou mít vliv na stávající životní prostředí. Žádná použitá zařízení nejsou 
zdrojem nebezpečného záření, nedochází u nich k emisi škodlivin, jsou bezhlučná a nevzniká zde 
ani jiná možnost ohrožení životního prostředí. 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PROVOZU 

Při výstavbě je nutno dodržovat platné zásady bezpečnosti práce. Při montáži a provozování 
zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 
48/82 Sb. Obsluhu a práci na elektrickém zařízení provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 
31 00. 

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize 
dle ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00. 

Elektrické zařízení smí obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/1978 Sb. a v 
souladu s vypracovanými správními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou 
být pověřováni pracovníci alespoň znalí. 
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Všeobecné požadavky profese slaboproud na silnoproudé rozvody 

 

SK – Strukturovaná kabeláž 

 Rozhraní JTS Telecom v 1.NP napojit kabelem min. CYA 6mm² k zemnící soustavě 
budovy 

 Samostatný jistič B6A, v průběhu trasy nepřerušený kabel CYKY 3Cx1,5 Cu., 
přepěťově ošetřit vč. vf. filtru 

 Jistič v PSR označit popiskou „STA“ 

 Ukončit zásuvkou 230V v prostoru rozvaděče STA v půdním prostoru vedle rozvaděče 
SK 

 Rozvaděč STA napojit kabelem min. CYA 6mm² k zemnící soustavě budovy 

 

DT – Domovní telefony 

 Samostatný jistič B6A, v průběhu trasy nepřerušený kabel CYKY 3Cx1,5 Cu., 
přepěťově ošetřit 

 Jistič v PSR označit popiskou „DT“ 

 Ponechat v rozvaděči PSS místo pro osazení 6-ti modulů na DIN lištu 

 

STA – Společná televizní anténa 

 Samostatný jistič B6A, v průběhu trasy nepřerušený kabel CYKY 3Cx1,5 Cu., 
přepěťově ošetřit vč. vf. filtru 

 Jistič v PSR označit popiskou „STA“ 

 Ukončit zásuvkou 230V v prostoru rozvaděče STA v půdním prostoru vedle rozvaděče 
SK 

 Rozvaděč STA napojit kabelem min. CYA 4mm² k zemnící soustavě budovy 

 

 
Závěr 

Instalace budou provedeny dle příslušných norem ČSN EN. Montáž systémů může provádět 
pouze montážní organizace výrobce nebo montážní organizace výrobcem poučená, která má pro 
tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky. Při montáži jednotlivých systémů je třeba dodržet 
pokyny výrobce pro jejich umístění a nastavení (viz technická dokumentace systémů a prvků). 

Projektová dokumentace se skládá z nedílných součástí: Technické zprávy, Specifikace 
materiálu a Výkresové dokumentace. 

Dle sdělení investora budou kab. trasy vedeny v prostředí normálním dle ČSN 332000-3. 
 

 

 Normativní základ pro zpracování projektové dokumentace 

 
Při návrhu a realizaci projektovaného souboru je nutno se podřídit všem platným normám a 

předpisům v zemi v době realizace prací a doplňujícím požadavkům jednotlivých schvalovacích 
úřadů (Hasičský záchranný sbor, Předpisy objednatele, Telekomunikační úřad, apod.). 

V uvedeném seznamu jsou jen nejvýznamnější normy potřebné k provedení díla, v každé 
z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související, případně i na související 
právní a jiné předpisy. 
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Zejména musí být dodrženy následující normy: 

 

ČSN ISO 3864-1  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

ČSN EN 60445 ed.4  Značení vodičů barvami nebo číslicemi  

ČSN IEC 1200-... Pokyn pro elektrické instalace (řada norem) 

ČSN 33 1500   El. předpisy. Revize el.zařízení 

ČSN 33 1600  ed.2 El. předpisy. Revize a kontroly el. ručního nářadí během používání 

ČSN 33 2000-.. El. instalace budov  - Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení (řada 
norem) 

ČSN 33 2130  ed.3 Elektrotechnické předpisy - Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 33 2180  Elektrotechnické předpisy - Připojování el.přístrojů a spotřebičů 

ČSN 34 0350 ed.2 Elektrotechnické předpisy - Pohyblivé přívody a šňůrová vedení 

ČSN EN 62305-1 až 4  Elektrotechnické předpisy - Předpisy pro ochranu před bleskem 

ČSN 34 2300  ed.2 Elektrotechnické předpisy - Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích 
vedení 

ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení el. požární signalizace – částečně nahrazeny ČSN 
EN 54 

ČSN EN50110-1 ed.2 Bezp.předpisy o zacházení s el.zařízením  

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty 

ČSN EN 50131-1 ed.2 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy Napájecí zdroje 

ČSN 73 0875  Požární bezpečnost staveb - Navrhování elektrické požární signalizace 

ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Všeobecná kritéria pro prohlášení o shodě 

ČSN EN 50110-1 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na 
el. zařízeních - zásady BP při zacházení s elektrickým zařízením osobami 
bez elektrotechnické kvalifikace.  

ČSN EN 50173-1 ed.3 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy 

ČSN EN 50174-2 ed.2  Informační technika - Instalace kabelových rozvodů 

ČSN EN 50346  Informační technika - Instalace kabelových rozvodů zkoušení kabelových 
rozvodů 

ČSN EN 6100-6  Elektromagnetická kompatibilita 

… a další 

 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Odstavce a) až j) jsou součástí samostatné technické zprávy části D.1.3.a (Požárně 
bezpečnostní řešení). 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavebně dotčené konstrukce budou vyhovovat požadavkům ČSN 73 0540-2 tepelná ochrana 
budov - požadavky.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavební úpravy budou provedeny tak, aby splňovaly požadavky platných norem a nařízení, 
např. vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ČSN 73 0540-2 Tepelná 
ochrana budov, ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků - požadavky.  
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B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Povaha stavebních prací nevyžaduje řešení ochrany proti pronikání radonu z podloží. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Povaha stavebních prací nevyžaduje řešení ochrany před bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Povaha stavebních prací nevyžaduje řešení ochrany před technickou seizmicitou. 

d) ochrana před hlukem 

Nové výplně otvorů budou dodány v III. třídě zvukové izolace. 

e) protipovodňová opatření 

Nevyžadují se protipovodňová opatření. 
 

 

B3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající. Nebudou budovány žádné nové 
přípojky na technickou infrastrukturu. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nebudou zřizovány žádné nové přípojky na technickou, ani dopravní infrastrukturu. 
 
 

B4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude zajištěno stávajícími zpevněnými plochami na ul. 
Štramberská a areálové komunikace. Způsob napojení se nemění. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno stávajícími areálovými sjezdy z ul. Štramberská 
Způsob napojení se nemění. 

c) doprava v klidu 

Předmětem stavebních prací není řešení parkování pro potřeby objektu. Stavebními pracemi 
nedochází k navýšení počtu parkovacích míst. 

 

B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní  úpravy 

Nejsou. 

b) použité  vegetační prvky 

Nejsou. 

c) biotechnická opatření 

Nejsou. 
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B6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Odpady 
Tuhé 

Stavebními úpravami se nemění způsob užívání objektu, produkovaný odpad bude likvidován 
stávajícím způsobem. 

 
Kapalné  

Stavebními pracemi nedojde k navýšení množství splaškových a dešťových odpadních vod. 
Odpadní vody budou likvidovány stávajícím způsobem. 

 
Plynné 

Provozem objektu nevznikají látky znečišťující ovzduší. 
 
Hluk 
Provozem objektu nebude vznikat hluk obtěžující okolí. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

Jedná se o stavební úpravy stávajících objektů a oplocení. Stavební práce nebudou mít vliv na 
okolní přírodu, ani krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Není. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostního pásma, rozsah omezení  a podmínky ochrany 

Není. 
 
 

B7. Ochrana obyvatelstva 

Požadavky civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva nejsou. 
Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování. Stavba nevyžaduje vyhlášení zóny 

havarijního plánování. 
 
 

B8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Napojení stavby na zdroj vody a nízkého napětí bude provedeno napojením na stávající 
rozvody v objektů. Přípojná místa a harmonogram prací bude zhotovitelem zvolen tak, aby 
nedocházelo k výlukám ve stavebních pracích. 

K měření spotřeby energií budou využity měřící prvky osazené dodavatelem stavby na 
jednotlivých odběrných místech. Přesnou polohu odběrných míst stanoví stavebník.  

Spotřeba elektrické energie a vody se nebude výrazně lišit od běžné spotřeby objektu v 
běžném provozu. 

 

b) odvodnění staveniště 

Objekt a přilehlé plochy budou po dobu provádění stavebních prací odvodněny stávajícím 
způsobem. Množství odváděných dešťových vod se stavebními pracemi nemění. 

 



Rozdělení stávajících bytů na byty menší, Štramberská 2B, O-Vítkovice  
DPS 
 

Souhrnná technická zpráva  Arch.č.: PRO-9935-B strana 31/33  

PPRROOJJEEKKTT  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro příjezd / výjezd na staveniště budou využity stávající sjezdy z ul. Štramberská.  
Pro potřeby stavby se nebudou budovat nová připojení na technickou infrastrukturu. Zdrojem el. 

energie a vody se stanou odběrná místa v objektu. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. Během provádění stavebních prací je 
nutno počítat se zvýšenou hlučností v okolí staveniště. 

Případně znečištěné a technicky porušené komunikace budou dodavatelem stavby vyčištěny a 
uvedeny do původního stavu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Pro oplocení staveniště bude zřízeno dočasné oplocení oddělující venkovní prostor od 
staveniště. Vstupy na staveniště budou označeny výstražnými tabulkami. U liniových staveb 
(výkopy pro zateplení) bude výkop ohrazen reflexní páskou. Vstupy do budovy budou v místech 
křížení s lešením opatřeny ochrannými stříškami. 

V blízkosti objektu se nenachází zeleň, která by mohla být stavbou přímo ohrožena. 

f) maximální zábory pro staveniště 

Pro potřebu stavby bude nutno provést dočasný zábor pozemku č. 942/68 v okolí objektu. Po 
provedení stavebních prací bude zábor zrušen a plochy budou uvedeny do původního stavu. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Stavební činností bude vznikat běžný komunální odpad. Kromě toho bude vznikat odpad 
z obalových materiálů ( papír, lepenka, plastové fólie, plastové, skleněné a kovové obaly apod. ), 
odpad stavebních a montážních materiálů. Odpadový materiál bude tříděn dle jednotlivých druhů a 
odvážen k recyklaci. Nerecyklovatelný materiál bude uložen na skládku. 

Materiál vzniklý bouracími pracemi bude tříděn dle druhu a odvážek k likvidaci na skládku. 
Odhadované množství vybouraného materiálu 50,0m

3
.  

S veškerými odpady bude zacházeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Nejsou. 
  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci bouracích a stavebních prací musí být na minimum omezena hlučnost a prašnost. 
Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby nepůsobil hluk, který by obtěžoval okolí. 

Při realizací stavby dojde ke vzniku tuhého odpadu. Za fyzické nakládání s odpady včetně 
splnění legislativních a evidenčních požadavků je plně odpovědný dodavatel stavby. 

V rámci odpadového hospodářství budou preferovány následující způsoby nakládání z odpady : 
- minimalizace vzniku 
- využití v místě vzniku 
- využití u jiné organizace 
- recyklace 
- termické zneškodnění 
- skládkování 
Odpady vzniklé po dobu výstavby ( kovy, sklo, papír ) budou druhotně využity, na stavbě budou 

umístěny kontejnery, které budou označeny druhem odpadů, pro který jsou určeny. Materiál, který 
není možné recyklovat, bude uložen na řízenou skládku. Dřevo neznečištěné nátěry bude 
poskytnuto lokálním kotelnám ke spálení, ostatní dřevěné konstrukce budou uloženy na skládku. 
Likvidace odpadů kategorie N bude smluvně zabezpečena u odborných firem. 

Provozem staveništní techniky musí být zabráněno znečišťování příjezdových komunikací 
vozidly stavby. 
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Staveniště bude realizováno v nejméně možné ploše, aby se zamezilo jeho vlivům na stávající 
okolní zeleň. 

V případě nalezení aktivního hnízda na stavbě (vejce nebo mláďata) je nutno kontaktovat 
zpracovatele ornitologického posudku. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při realizaci stavby musí být dodržována ustanovení zák. č. 309/2006Sb., nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., vyhlášky č. 362/2005 Sb. v platném znění a související předpisy a normy. 

V projektu jsou použity standardní stavební konstrukce. Dodavatel stavby bude mít 
vypracovány technologické postupy pro jednotlivé druhy stavebních prací. Práce budou provedeny 
dle platných norem, pokud nejsou projektem nebo veřejnoprávními institucemi stanoveny jiné 
požadavky. Použité výrobky budou odpovídat ustanovením zákonu č. 481/2008 Sb. v platném 
znění. 

Dodavatel stavby zajistí, bude udržovat a odstraní všechny dočasné konstrukce, které nejsou 
trvalou součástí stavby, ale jsou potřebné pro realizaci stavby. Prostřednictvím k tomu způsobilé 
osoby zajistí statické výpočty těchto konstrukcí. 

Dodavatel zajistí veškerá potřebná nářadí, pevná a pohyblivá mechanická a strojní zařízení, 
ochranné oblečení a ochranné kryty nutné pro řádné provedení prací.  

Jeřáby, zdvihací zařízení a další strojní zařízení musí být obsluhována pouze osobami k těmto 
úkonům vyškolenými a oprávněnými. Tato zařízení musí mít platné revizní zprávy. 

Revizní zprávy budou rovněž dokladovat správné provedení staveništních rozvodů elektro.  
Dodavatel vypracuje požární řád stavby a bude zodpovědný za jeho zabezpečení. 
Stavební práce budou přerušeny v případě nepřízně počasí – silný vítr, déletrvající intenzivní 

deště apod. které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví pracovníků na stavbě.  
V případě provádění stavebních a montážních prací v zimním období musí dodavatel zajistit 

taková opatření, aby byla dodržena požadovaná kvalita díla. 
Po dobu stavebních a montážních prací bude na stavbě průběžně prováděn úklid a před 

závěrečnou přejímkou úklid v takovém rozsahu, aby byl objekt způsobilý k řádnému nastěhování a 
užívání. 

Finální úpravy povrchů stavebních konstrukcí a zabudovaných výrobků budou chráněny před 
poškozením následně prováděnými pracemi.  

Odpad vzniklý výstavbou bude tříděn a pravidelně odvážen. 
Plán bezpečnosti ( dle §15 zákona 309/2006Sb. a přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006Sb. 

) je nutné zpracovat pro práce, při kterých hrozí pád z výšky větší než 10 m a pro práce 
vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení. 

Stavebníkem bude po dobu provádění stavebních prací zajištěn koordinátor bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 

 
Plán kontrolních prohlídek stavby: 
- po ukončení bouracích prací  
- ukončení nových vnitřních vyzdívek 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavba svým rozsahem nevyžaduje změny dopravního řešení v místech napojení staveniště na 
dopravní infrastrukturu. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
Stavba bude realizována v jedné etapě, bez stanovení dílčích termínů omezujících stavební 

práce. 
 
Předpokládané zahájení stavby   III. 2017 
Předpokládané ukončení stavby  IV. 2017 
 
 
 
 
 

 


