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LEGENDA MISTNOSTI 2.NP

Cislo . . Plocha Uprava povrchi

mistn. Ucel mistnosti (m?) Podlaha Stény Strop Sokl
2.01 Piedsin 11,3 bet. mazanina MVC MVC -
2.02 WwWC 1,2 ker. dlazba MVC MVC -
2.03 Komora 1,2 PVC MVC MVC -
2.04 Kuchyn 13,3 PVC MVC/ker obklad 1,2m MVC -
2.05 Pokoj pro sluzku 4,95 PVC MVC MVC -
2.06 Koupelna 4,9 ket. dlazba MVC/ker obklad 2,2m MVC -
2.07 Loznice 21,6 PVC MVC MVC -
2.08 Pokoj 16,7 bet. mazanina MVC MVC -
2.09 Pokoj 23,5 bet. mazanina MVC MVC -

Celkova podlahova plocha bytu v 2.NP 98,7

LEGENDA MATERIALU

Stavajici cihelné zdivo, CPP

Bourané konstrukce

UL

Bourané stropni konstrukce konstrukce

POZNAMKA

U svislych konstrukct, které nebudou bourdny se pred provedenim novych omitek provede celoplosné otistén

POZN. 1 — Vybourani cihelného zdiva.

POZN. 2 — Vybourani ocelovych zérubni, bez dvefniho kridla.

POZN. 3 — Vybour@ni otvoru pro zarubné.

POZN. 4 — V celé feSené plose 1.NP se provede vybour@ni naslapnych vrstev podlah.
POZN. 5 = V mistnostech 2.04 a 2.06 se odstrani ze sté&n keramicky obklad.

a nanesen’ kontaktniho mustku.

PO/ZN. 6 — V mistnostech 2.01 aZ 2.06 se provede vybourdni stavajici naslapné vrstvy a ndsypu a? po Zelezobetonovou konstrukci.

POZN. 7 — Vybourani stropni konstrukce pro prostupy technické instalace.

POZNAMKY K BOURACIM PRACEM

e B&hem bouracich praci je nutno dbat na opatmost, aby nedoslo k poSkozeni ostatnich konstrukct

e Pri provadéni bouracich praci je nutno postupovat obezietn&, v pripadé vyskytu nejasnosti nebo pokud se skutedny stav odchyluje od

prepokladaného, je tfeba kontaktovat projektanta.

o Pro zajisténi bouracich praci ve vSech podlaZich musi dodavatel pouZit takovou mechanizace, kterd vyhovi Gnosnosti nosnych konstruket.

e PF bouracich pracich je nutné vénovat zvySenou pozornost transportu a skladovani vybouraného stavebniho materi@lu. P bourani je tfeba
zamezit shromazdovani vét§tho mnoZstvi materidlu na jednom mfsté. Pripadné materidl skladovat co nejblize nosnych svislych konstrukci.

e Pri v8ech bouracich pracich je treba dodrzet predpisy a platnou legislativu tykajici se bezpe&nosti prace — tj. zejména 309/2006 Sb.

zajisténT daldich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pti préci
a 591/2006 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistnich.

o VeSkeré bouraci préce v nosnych konstrukcich mohou byt provadény aZ po osazeni novych prekladl
a statickém zajisténi konstrukce

o Vedkeré skladby jsou orientagni, budou upfesnéni pfi bouracich praci

+1,470 = Uroven stavajici Cisté podlahy 1.NP

Zména

Popis zmény
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VLASTNIK SI VYHRAZUJE S TIMTO TAJEMSTVIM NAKLADAT A JEHO VYUZITi PODLEHA PISEMNEMU SVOLENI A STANOVENI PODMINEK TAKOVEHO UZITI.
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